

Biecz, dnia 04.04.2016 r.

**ZP. 271.2.2016**

**Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.271.2.2016**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Rozbudowa istniejącego przedszkola w Bieczu o część żłobkową z dwoma oddziałami i niezbędnym zapleczem oraz całorocznym krytym placem zabaw – bawialnią w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat „MALUCH” – edycja 2016.**

### **INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Biecz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

W dziale III SIWZ pkt. 4 zostaje zmieniony załącznik **nr 1 do SIWZ – przedmiar robót w zakresie elementu 4.4 Przekładka istniejącego przyłącza gazu (str. 64-66 przedmiaru robót)**

W dziale XI SIWZ zmianie ulegają dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert:

- wyznaczony termin składania ofert na dzień 07.04.2016 r. na godz.10<sup>00</sup> zostaje zmieniony na dzień **08.04.2016 r. na godz.10<sup>00</sup>**
- wyznaczony termin otwarcia ofert na dzień 07.04.2016 r. na godz.10<sup>30</sup> zostaje zmieniony na dzień **08.04.2016 r. na godz. 10<sup>30</sup>**

W dziale VIII SIWZ – Wymagania dotyczące wadium zostaje zmieniony ust.4, który otrzymuje brzmienie: „*Termin wniesienia wadium w każdej formie: do dnia 08.04.2016 r. do godz. 10<sup>00</sup>.*”

Postanowienia ust. 7 działu X – Opis sposobu przygotowania ofert, dotyczące opisanie (adresowania) ofert należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.

Załączniki do niniejszej zmiany treści SIWZ:

- zmieniony przedmiary robót (zał. nr 1 do SIWZ) w zakresie elementu 4.4 Przekładka istniejącego przyłącza gazu

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

  
**BURMISTRZ**  
mgr Mirosław Wędrychowicz