

Biecz, dnia 21.05.2019 r.

**ZP. 271.10.2019**

### **Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.10.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2019 r. pod nr 545432-N-2019.

### **INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Biecz działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

#### **1. Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia (opisany w Dziale III ust 4, SIWZ – , który brzmiał:**

„ 4. Szczegółowy zakres prac opisany został w:

- Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), **stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SIWZ,**
- dokumentacji technicznej (Projekcie budowlanym: Architektura, Konstrukcja, Instalacje Sanitarne, Instalacje Elektryczne, Projekcie wykonawczym – system pętli indukcyjnej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót systemu pętli indukcyjnej oraz przedmiarach robót) - **stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej SIWZ.**

**UWAGA!** Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.

#### **Niniejszy punkt otrzymuje brzmienie:**

„ 4. Szczegółowy zakres prac opisany został w:

- Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), **stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SIWZ,**
- dokumentacji technicznej (Projekcie budowlanym: Architektura, Konstrukcja, Instalacje Sanitarne, Instalacje Elektryczne, Projekcie wykonawczym – system pętli indukcyjnej,

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót systemu pętli indukcyjnej oraz przedmiarach robót) - **stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej SIWZ,**  
- rysunku wykonawczym pt. „Strzeszyn – Wentylacja rzut poddasza”- **stanowiącym zał. nr 2 a do niniejszej SIWZ.**

UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.

2. W związku z powyższą zmianą wyznaczony w Dziale XIV SIWZ termin składania ofert na dzień 24.05.2019r. do godz.10<sup>00</sup> zostaje zmieniony na dzień **28.05.2019r. do godz.10<sup>00</sup>** oraz wyznaczony w Dziale XIV SIWZ termin otwarcia ofert na dzień 24.05.2019r. na godz.10<sup>30</sup> zostaje zmieniony na dzień **28.05.2019r. na godz. 10<sup>30</sup>**

3. Postanowienia działu XII SIWZ – Opis sposobu przygotowania ofert, dotyczący opisanie (adresowania) ofert należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.

Powyższe zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

  
**BURMISTRZ**  
mgr Mirosław Wędrychowicz